

关于推迟 2017 年市管城市道路步行自行车系统整治工程施工标及施工监理标开标时间的通知

各施工及施工监理投标单位：

因北京市交通建设招标投标服务中心（北京市道路工程质量监督站）周边电力设备检修施工，丰台供电公司对照招投标服务中心周边区域停止供电，导致不能顺利开展招投标工作，经招标人批准本项目施工及施工监理开标时间推迟，具体时间如下：

施工 1-4 标：

投标截止时间：2017 年 9 月 8 日 10 时 00 分，双信封同时递交

第二个信封开标时间：

投标文件第二个信封(投标报价和工程量清单)

开标时间：2017 年 9 月 11 日 11 时 00 分

投标文件第二个信封(投标报价和工程量清单)

开标地点：北京市交通建设招标投标服务中心

监理标：

开标时间：2017 年 9 月 8 日 10 时 00 分

请各施工及施工监理投标单位收到通知后回函确认，根据时间安排安排好相关投标工作事宜，给您带来的不便请您谅解。

电话：67856833 转 24

传真：67856871

联系人：白工

招标代理：北京康顺通工程项目管理有限公司

时间：2017 年 9 月 5 号

附件：（1）确认格式

（2）停电通知



确认通知格式

确认通知

_____(招标人名称):

我方已接到你方 _____年____月____日发出的 _____(项目名称) _____招标关于 _____的通知, 我方已于 _____年____月____日收到。

特此确认, 我方会根据通知时间安排相关投标事宜。

投标人: _____(盖单位章)

_____年____月____日

停电通知

【打印】【关闭】

各科室：

根据丰台供电公司通知，因进行电力设备检修施工，定于2017年9月7日（星期四）早6:00—晚20:00我站周边区域停止供电，请各科室根据情况提前做好好工作。

特此通知

行政科

2017年8月29日

【来源】

【发布部门】行政科

【发布人】李程

【发布时间】2017-08-29 09:50:54.0

【最近发布人】周晓利

