

关于终止大兴区黄马路预防性养护工程施工及施工监理

招标投标活动的通知

致各投标人：

大兴区黄马路预防性养护工程施工及施工监理于2014年5月21日发布了招标公告，投标人报名时间为2014年5月22日至2014年5月28日，公告要求投标文件递交的截止时间为2014年6月16日。现因工程项目的计划调整，终止本项目的招标投标活动。


请报名并购买招标文件和图纸的投标人，携带上述工程的招标文件、图纸和购买收据，到北京亦庄经济技术开发区BDA国际企业大道C18-1号（北京康顺通工程管理有限公司）退还图纸和招标文件费用（不计利息）。已递交投标保证金的潜在投标人还需携带本单位财务人员开具收据，退还投标保证金。

请各投标人在收到本书面通知书后，立即以传真方式回函确认，谢谢合作。由此给贵单位带来的不便，敬请谅解。

联系人：卢明星

电话：010-67856345

传真：010-58850616



关于终止大兴区南中轴路大修工程施工及施工监理

招标活动的通知

致各投标人，

大兴区南中轴路大修工程施工及施工监理于2014年5月21日发布了招标公告，投标人报名时间为2014年5月22日至2014年5月28日，公告要求投标文件递交的截止时间为2014年6月16日。现因工程项目计划调整，终止本项目的

招标活动。

请报名并购买招标文件和图纸的投标人，携带上述工程的招标文件、图纸和购买收据，到北京亦庄经济技术开发区BDA国际企业大道C481号（北京顺通工程管理有限公司）取回图纸和招标文件费用（不计利息）。已递交投标保证金的潜在投标人还需携带本单位财务人员所开收据，退还投标保证金。

请各投标人在收到本书面通知15后，立即以传真方式回复确认，谢谢合作。由此给您带来的不便，敬请谅解。

联系人：卢卫星

电话：010-67856315

传真：010-68850616

招标人：北京市交通委员会路政处大兴公路分局
招标代理：北京顺通工程管理有限公司



关于终止大兴区黄徐路大修工程施工及施工监理

招标活动的通知

敬告投标人：

大兴区黄徐路大修工程施工及施工监理已于2014年5月21日发布了招标公告，投标人报名时间为2014年5月22日至2014年5月28日，公告要求投标文件递交的截止时间为2014年6月18日。现因工程项目计划调整，终止本项目的招标活动。

请报名并购买招标文件和图纸的投标人，携带上述工程的招标文件、图纸和购买收据，到北京市经济技术开发区BDA国际企业大道C481号（北京康顺通工程项目管理有限公司）退还图纸和招标文件费用（不计利息）。已递交投标保证金的潜在投标人还需携带本单位财务人员所开收据，退还投标保证金。

请各投标人在收到本书面通知书后，立即以传真方式回函确认，谢谢合作。由此给贵带来的不便，敬请谅解。

联系人：卢卫星

电话：010 67856345

传真：010-58850616

