

# 白庙泵站改造工程-泵站工程施工招标

## 招标控制价发布通知

致各投标人：

### 一、 招标控制价

白庙泵站改造工程-泵站工程施工招标控制价为~~¥16269389~~（人民币大写壹仟陆佰贰拾陆万玖仟叁佰捌拾玖元整）。

### 二、 工程量清单及投标报价

1、 地下管线等施工前应进行物探，施工过程中做好对现有建成设施的保护并做好监测监控，以及可能发生的占用、挖掘、恢复等，投标人应充分考虑与相关单位、部门的协调配合（特别是首发集团），所需费用在相关分部分项清单或自行增设措施项目清单进行报价，合同期内不进行调整；

2、 投标人应仔细阅读工程量清单及报价说明，模板、脚手架、工程水电、大型机械进出场等费用，可并入分部分项清单综合考虑，或单独列示措施项目进行报价，无论投标人是否考虑，或未在措施项目单独列报，均视为已包含在其他清单子目报价之中；

3、 设计图纸有，投标人分部分项量清单未列示的，应在已列示分部分项工程量清单相关子目报价中综合考虑，不应视为清单漏项，合同期内也不再增补。

4、 招标人已对本项目分部分项工程量固化清单进行相应修订，请投标人按招标文件所给网址自行下载，并按此进行投标报价。

三、 本通知是招标文件的组成部分，投标人应附在投标文件中。

四、 本通知共 1 页，请收到本通知后，立即以书面形式按招标文件给定格式回复确认，同时采用传真方式发至 010-58850616，联系人：巩连国，联系电话 010-67856345。

招标人：北京市交通委员会公路局通州公路分局



# 北京市通州区北苑泵站新建出水管及立交桥区铺路改造工程施工招标

## 招标控制价发布通知

致各投标人：

### 一、 招标控制价

北京市通州区北苑泵站新建出水管及立交桥区铺路改造工程施工招标控制价为 ¥8025776 (人民币大写：捌佰零贰万伍仟柒佰柒拾陆元整)。

### 二、 工程量清单及投标报价

1、 地下管线等施工前应进行物探，施工过程中做好对现有建成设施（特别是铁路）的保护和监测监控，投标人应充分考虑与相关单位、部门（特别是铁路部门）的协调配合，所需费用在相关部分项清单或自行增设措施项目清单进行报价，合同期内不进行调整；

2、 投标人应仔细阅读量清单说明，模板、脚手架、工程水电、大型机械进出场等费用，可并入分部分项清单综合考虑，或单独列示措施项目进行报价，无论投标人是否考虑或未在措施项目单独列报，均视为已包含在其他清单了日报价之中；

3、 设计图纸有，招标人分部分项量清单未列示的，应在已列示分部分项工程量清单相关子日报价中综合考虑，不应视为清单漏项，合同期内也不再增补。

4、 招标人已对本项目分部分项工程量量化清单进行相应修订，请投标人按招标文件所给网址自行下载，并按此进行投标报价。

三、 本通知是招标文件的组成部分，投标人应附在投标文件中。

四、 本通知共 1 页，请收到本通知后，立即以书面形式按招标文件给定格式回复确认，同时采用传真方式发至 010-58850616，联系人：巩连国，联系电话 010-67856345。



北京市通州公路分局立交排水提级改造工程  
科印立交桥雨水泵站工程施工招标  
招标控制价发布通知

致各投标人：

**一、 招标控制价**

北京市通州公路分局立交排水提级改造工程科印立交桥雨水泵站工程施工招标控制价为  
¥14953345（人民币大写：壹仟肆佰玖拾伍万叁仟壹佰肆拾伍元整）。

**二、 工程量清单及投标报价**

1、 地下管线等施工前应进行物探，施工过程中做好对现有建成设施的保护并做好监测监控，投标人应充分考虑与相关单位、部门的协调配合，所需费用在相关分部分项清单或自行增设措施项目清单进行报价，合同期内不进行调整；

2、 投标人应仔细阅读工程量清单及报价说明，模板、脚手架、工程水电、大型机械进出场等费用，可并入分部分项清单综合考虑，或单独列示措施项目进行报价，无论投标人是否考虑，或未在措施项目单独列报，均视为已包含在其他清单子目报价之中；

3、 设计图纸有，投标人分部分项量清单未列示的，应在已列示分部分项工程量清单相关子目报价中综合考虑，不应视为清单漏项，合同期内也不再增补。

4、 投标人已对本项目分部分项工程量量化清单进行相应修订，请投标人按招标文件所给网址自行下载，并按此进行投标报价。

**三、 本通知是招标文件的组成部分，投标人应附在投标文件中。**

**四、 本通知共 1 页，请收到本通知后，立即以书面形式按招标文件给定格式回复确认，同时采用传真方式发至 010-58850616，联系人：巩连国，联系电话 010-67856345。**

